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Erganzende
Einkaufsbedingungen
fur Bauleistungen (EB-Bau)



Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten, erganzend zu den
allgemeinen Einkaufsbedingungen, fir Vertrage uber die Ausfiihrung

von Bauleistungen zwischen dem

jeweils vertragsschlieRenden

Verbundunternehmen der Mainova (nachstehend ,Auftraggeber® oder
,AG") und Dritten (nachstehend ,Auftragnehmer‘ oder ,AN“). Zu
dem Verbund Mainova gehdren die Mainova Aktiengesellschaft, NRM
Netzdienste Rhein-Main GmbH, Mainova ServiceDienste GmbH und
SRM StraRenbeleuchtung Rhein-Main GmbH.
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Angebotsbedingungen/Vertragsabschluss

Dem AG bleibt die Wahl unter den Bietern vorbehalten. Werden
Arbeitsgemeinschaften gebildet, ist dies bei Abgabe des Angebotes
unter Mitteilung des bevollmachtigten Vertreters anzugeben.

Die Ausarbeitung des Angebotes durch den AN erfolgt kosten-
los und ohne etwaige Verpflichtungen fir den AG. Dies gilt auch
insoweit, als die Unterbreitung des Angebotes die Ausarbeitung
von Ausflihrungsplanungen oder Berechnungen voraussetzt und
beinhaltet.

Der AN ist verpflichtet, vor oder mit Angebotsabgabe selbstandig
darauf hinzuweisen, wenn die ausgeschriebenen Leistungen nicht
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen bzw.
Abweichungen hiervon beinhalten. Sofern der AN in seinem
Angebot keinen diesbezliglichen Hinweis schriftlich vermerkt, hat
der AG davon auszugehen, dass die ausgeschriebenen Baulei-
stungen gemall dem Angebot des AN den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen und die zugesicherten Eigen-
schaften erfiillen.

Vor Angebotsabgabe hat sich der AN Uiber die ortlichen Verhaltnisse
auf der Baustelle, die Beschaffenheit vorhandener Bauwerke und
des anschlieBenden Gelandes und alle weiteren, fiir die Ausfiihrung
seines Auftrages zusatzlich beriihrenden Fragen zu informieren.
Spatere Einwendungen und Nachforderungen, die aus Unkenntnis
der Baustelle erfolgen, werden nicht anerkannt.

Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind die nachfolgend genannten Regelungen,

in der Rangfolge lhrer Aufzahlung (absteigend):

a) das Auftragsschreiben (Bestellung) des AG mit ihren Anlagen
(z.B. Verhandlungsprotokolle, Leistungsbeschreibung inkl. zu-
satzliche Technische Vertragsbedingungen etc.),

b) diese ergdnzenden Vertragsbedingungen uber die Ausfiihrung
von Bauleistungen,

c) die allgemeinen Einkaufsbedingungen des AG,

d) die anwendbare Landesbauordnung,

e) alle 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen fir das Vorhaben (z.B.
Bau-, BImSchG-, Aufbruch- oder Absperrgenehmigungen), ein
schlieBlich Vorbeschneiden und Antragen,

f) die VOB Teil C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen),

g) alle Normen, technischen Vorschriften und Bestimmungen der
Behorden und Prifinstitute sowie Herstellerrichtlinien und
Verarbeitungshinweise,

h) dieBaustellenordnung, die Liegenschaftsordnung bzw. Sicherheits-
informationen des AG,

i) der technische Teil des Angebots des AN.

Mit Einbeziehung dieser Vertragsbedingungen erkennt der AN

an, dass die in diesen Vertragsbedingungen enthaltenen

Regelungen Vertragsbestandteil werden und dass eigene

Vertragsbestimmungen des AN, insbesondere Zahlungs-

bedingungen, keine Giiltigkeit haben, und zwar auch dann nicht,

wenn in dem Angebot des AN oder sonstigen Schriftstiicken
auf sie Bezug genommen wird.

Vergiitung

Zusatzlich zu den Regelungen in Ziffer 4 der allgemeinen Einkaufs-
bedingungen gilt folgendes:

Bei Auftragen der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH oder der
SRM StralRenBeleuchtung Rhein-Main GmbH ist zu ber(cksichtigen,
dass diese selbst Bauleistungen erbringen und §13 UStG gilt.

In den Preisen inbegriffen sind die Kosten fiir die Einweisung des
Personals des AG oder Bauherren in Bedienung und Wartung der
vom AN gelieferten und/oder montierten Anlagen.

Bei Vereinbarung eines Pauschalvertrages erfolgt die Abrechnung
ohne AufmaR. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zur Erbringung der
fertigen, funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten Gesamt-
leistungen zu Uberprifen und samtliche erforderlichen Leistungen/
Teil-/ Hilfsleistungen einzukalkulieren, auch wenn Sie im Einzelfall
nicht ausgeschrieben waren. Der AN hat in diesem Fallen die
Verpflichtung, die Mengen und Leistungen aus den vorgegebenen
Ausschreibungsunterlagen eigenverantwortlich zu ermitteln. Dies
gilt insbesondere auch, wenn zunachst zu Einheitspreisen ausge-
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schriebene Leistungen spater pauschaliert werden.

Unterbreitet der AN dem AG einen Anderungsvorschlag (Sonder-
vorschlag) und erteilt der AG darauthin dem AN einen diesen
Anderungsvorschlag umsetzenden Auftrag, dann sind mit der
dafiir vereinbarten Vergiitung alle von dem Anderungsvorschlag
beeinfluBten Leistungen, auch ggf. notwendige Planungsleistungen,
abgegolten, die zur vollstandigen Erfullung der vertraglichen
Leistung notwendig werden. Der AN wird dem AG moglichst friihzei-
tig Anderungsvorschldge anzeigen. In begriindeten Einzelfillen kann
der AG einen gegebenenfalls dabei entstehenden Planungsaufwand
auch gesondert vergiten, jedoch ausschlieRBlich nach vorheriger
ausdrlcklicher Vereinbarung einer solchen Entgeltlichkeit.

Der AN weist den AG frihzeitig darauf hin, wenn die dem Angebot
zugrunde liegenden Massen von den tatsachlichen Massen um 10

V.H. oder mehr abweichen. Uber den
Mehr- oder Minderaufwand wird der AN dem
AG ein Nachtragsangebot unterbreiten. Der AG ist in der

Entscheidung frei, ob er das Nachtragsangebot annimmt oder die
Mehrleistung anderweitig beschafft.

Ausfiihrung von Bauleistungen

Den nach der Landesbauordnung des Landes Hessen verant-
wortlichen deutschsprachigen Bauleiter und Fachbauleiter hat der
AN vor Arbeitsaufnahme zu benennen und bei Arbeitsbeginn zu
stellen. Daneben ist ein dauerhaft auf der Baustelle anwesender,
verantwortlicher, deutschsprachiger Vertreter des AN zu benennen,
der befugt und verpflichtet ist, an den von der Bauleitung des AG
angeordneten Baubesprechungen teilzunehmen, im Namen des
AN verbindliche Anweisungen des AG entgegenzunehmen und
erforderlichenfalls sofort ausfihren zu lassen. Der AN hat taglich
Bautagesberichte zu filhren und sie dem AG auf dessen
Verlangen, spatestens jedoch mit der Schlussabrechnung zu
Ubergeben. Die Bautagesberichte missen mindestens Angaben
enthalten uber:

- die Anzahl der auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte mit
Namen und Berufsbezeichnung sowie Sozialversicherungs-
nummer,

- die Arbeitszeit,

- die Witterungsverhaltnisse insbesondere die Temperatur,

- eingesetzte Gerate, durchgefiihrte Leistungen und erteilte Weisungen,

- Abnahmen und Priifungen, wichtige Vertragstermine,

- besondere Vorkommnisse,

- Anderungen hinsichtlich Konstruktion und Ausfiihrung des Werkes,

- Baustellenbesprechungen.

Die tagliche Arbeitszeit auf der Baustelle ist mit dem AG zu verein-

baren.

Der AN hat fur die erforderlichen Lager-

zu sorgen. lhm obliegt der Abschluss entsprechender Verein-

barungen mit den  Grundstiickseigentimern. Ist der AG

Grundstiickseigentimer, so wird das Gelande im bestehenden

Zustand zur Verfigung gestellt. Es kann vom AN zur Durch-

fihrung der beauftragten Leistungen auf eigene Gefahr

genutzt werden und muss am Ende der MaRBnahme in dem
ursprunglichen Zustand zurlickgegeben werden.

Soweit dies fir die Durchfiihrung seiner Leistungen erforderlich ist,

hat sich der AN zur Vermeidung von Schaden an unter-

irdischen Leitungen und Anlagen vor Baubeginn von deren genauer

Lage und {Uber die erforderlichen SchutzmalRnahmen zu unter-

richten. Die Freilegung von nicht in Planen eingezeichneten

Leitungen oder sonstigen Anlagen ist dem AG unverziglich-

mitzuteilen.

Der AN st verpflichtet, von ihm errichtete Leitungen ein-

zumessen und eine Einmessskizze zu erstellen. Etwaige hierdurch

entstehende Kosten sind in den Vertragspreisen enthalten.

Der AN ist auf Verlangen des AG verpflichtet,

des AG auf der Baustelle gut sichtbar einzusetzen

unterhalten.

Der AN hat die fur die Ausfuhrung erforderlichen Unterlagen recht-

zeitig beim AG schriftlich anzufordern und sofort nach Erhalt auf

Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prufen.

Der AN hat ohne besondere Aufforderung Ordnung auf der Baustelle

zu halten, seinen Arbeitsbereich taglich gereinigt zu verlassen und

stdndig, mindestens aber einmal wodchentlich, den durch seine

Leistungen entstandenen Abfall und Schmutz von der Baustelle

zu beseitigen. Nach Beendigung der Vertragsleistungen sind sowohl

die Lager- und Arbeitsplatze als auch die Baustelle selbst zu
raumen und in einem ordnungsgemalen Zustand zu versetzen.

Der Leistungsgegenstand ist vom AN gereinigt zu ubergeben. Falls

der AN dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist der AG berechtigt,

die Reinigung nach einmaliger erfolgloser Aufforderung auf Kosten

des AN selbst vorzunehmen.

und Arbeitsplatze selbst

die Bauschilder
und zu
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Der AN hat darauf zu achten, dass nur zuverlassige und
geeignete Arbeitskrafte mit der Ausfiihrung der Arbeiten betraut
werden. Auf Verlangen hat der AN dem AG Qualifikationsnachweise
(z.B. Schweilprifzeugnisse, Gesellenbriefe) sowie den
Sicherheitspass (Dokumentation von persénliche Daten, arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen, Qualifizierungen,
Unterweisungen und Lehrgange im Arbeitsschutz sowie ggf.
Befugnisse der eingesetzten Mitarbeiter zur Uberpriifung vorzule-
gen. Der AN hat sicherzustellen, dass alle eingesetzten Arbeitskrafte
einen Sicherheitspass (z.B. BVEG) auf der Baustelle mit sich fih-
ren. Dies gilt auch fir die eingesetzten Subunternehmen. Der AG
kann vom AN sowie von dessen Nachunternehmern den sofortigen
Austausch ungeeigneter Arbeitskrafte verlangen.

Der AN hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle einge
setzten Arbeitskrafte sowie samtliche von Nachunternehmern einge
setzten Arbeitskrafte die von den zustandigen
Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen persénlichen
Schutzausriistungen (z.B. Schutzhelme, Sicherheitsschuhe) tragen.
Schutzausriistungen hat der AN in ausreichender Anzahl zur
Verfuigung zu stellen. Arbeitskrafte des AN oder eines
Nachunternehmers, die ihrer Verpflichtung zum Tragen der
Schutzausristungen nicht nachkom—men, kénnen von der
Baustelle verwiesen werden. Der AN hat samtliche Vorschriften zur
eigenverantwortlich umzusetzen

4.10 Stellt der AG eine nicht vertragsgemaRe Ausfiihrung der Leistung
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fest, kann er vom AN bereits vor Fertigstellung bzw. Erreichen des
Fertigstellungstermins die Beseitigung des Mangels verlangen.
Kommt der AN der Aufforderung zur Mangelbeseitigung innerhalb
einer vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann
der AG nach Fristablauf oder, sofern der AN die Beseitigung ver-
weigert, auch unverziglich, die Mangel auf Kosten des AN selbst
beseitigen oder durch Dritte beseitigen lassen, ohne vorher eine
Kindigung bzw. Teilkindigung auszusprechen. Dies gilt entspre-
chend fir die nicht fristgerechte oder nicht vertragsgemalie
Ausfiihrung von Teil- oder Restleistungen.

Soweit der AG berechtigt ist, nicht vertragsgemaRe oder nicht frist-
gerechte Leistungen des AN selbst oder durch einen Dritten aus-
fuhren zu lassen, kann er zusatzlich zu den daraus entstehenden
Kosten einen Zuschlag in Hohe von pauschal 10 v.H. dieser Kosten
fur seinen Bearbeitungsaufwand verlangen, sofern der AN nicht
nachweist, dass dem AG kein oder ein nur geringerer Aufwand
entstanden ist.

Der AN versichert, dass er dem AG von verlangerten Eigentumsvor-
behalten und vergleichbaren Nachteilen freihalt, und dass er em-
pfangene Gelder vorrangig zur Begleichung von Zahlungs-
verpflichtungen aus  Zulieferleistungen fir diesen Auftrag
verwenden werden.

4.12 Soweit der AN beabsichtigt, Teile seiner Leistung durch Nachunter-
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nehmer durchfiihren zu lassen, hat er dieses dem AG vorab-
anzuzeigen. Der AG ist berechtigt, innerhalb einer Frist von 14
Kalendertagen nach dieser Anzeige der Vergabe an den
Nachunternehmer begriindet zu widersprechen. Soweit nach Ablauf
dieser Frist kein Widerspruch erfolgt, gilt der Nachunternehmer
als vom AG genehmigt.

Vertragstermine

Vertragstermine sind vereinbarter Arbeitsbeginn,
Fertigstellung und die im Verhandlungsprotokoll,
in der Bestellung oder der  Ausschreibung ver-

einbarten Zwischentermine. Sind zum Zeitpunkt der Auftragser-
teilung nur ungefahre Zeitangaben lber den voraussichtlichen Bau-
beginn maoglich, und wird daher lediglich die Ausfihrungsdauer
verbindlich festgelegt, ist mit den Arbeiten nach Aufforderung inner
halb der vertraglich festgelegten, ansonsten innerhalb einer ange-
messenen Abruffrist zu beginnen. Der somit definierte Baubeginn
stellt eine Vertragsfrist dar. Unter Bertcksichtigung der verbindlich
vereinbarten Ausflihrungsdauer ergibt sich daraus der verbindliche
Fertigstellungstermin bzw. ggf. weitere verbindliche Zwischentermine.
Diese Termine stellen Vertragstermine dar. Werden im Rahmen des
Bauablaufs zwischen den Parteien einvernehmlich neue verbindli-
che Zwischen- oder Endtermine schriftlich (auch Textform) verein-
bart, so stellen diese Vertragstermine dar.

Der AG behalt sich Terminplananderungen, auch Beschleunigungs-
anordnungen vor. Der AN ist von der Verschiebung rechtzeitig zu
unterrichten. Es sind dann neue Vertragstermine zu vereinbaren.
Auler bei Beschleunigungsanordnungen ist die Zahl der verein
barten Werktage fir die Ausfihrung der Gesamt- oder Einzelleistung
einzuhalten.

Eingetretener Verzug des AN wird durch die Fortschreibung der
Termine und Fristen bzw. deren Neuvereinbarung nicht aufgehoben.

Im Falle der schuldhaften Nichteinhaltung der Vertragstermine
haftet der AN fir alle Schaden und Nachteile, die dem AG daraus
entstehen.
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Behinderungen

Bei einer dem AG zuzurechnenden
Fristverlangerung des AN ausgeschlossen,
einen Zeitraum von insgesamt bis zu 10 v.H. der vertraglich
vereinbarten Ausflihrungsdauer maximal jedoch 24 Stunden nicht
Ubersteigt (Bagatellgrenze). Im Ubrigen hat der AN einen Anspruch
auf Fristverlangerung um die Dauer der Behinderung. Satz 1 gilt
entsprechend fir Schadensersatzanspriche des AN aufgrund
derartiger Behinderungen.

Der AG erstattet Schaden oder Mehrkosten aus Behinderungen
nur insoweit, als die Behinderung von ihm zu vertreten ist und fir
den AN nicht vorhersehbar war. Der Anspruch steht dem AN im
Ubrigen nur dann zu, wenn er dem AG die Behinderung unverziig-
lich und vollstandig mit den Angaben gemaR Ziffer 6.4 angezeigt
hat. Der AN hat den tatsdchlichen Schaden anhand der Urkalkulation
nachzuweisen sowie darzulegen, dass er wahrend der Dauer der
Behinderung keine anderweitigen Arbeiten ausfiihren konnte.

Glaubt sich der AN in der ordnungsgemaRen Ausflhrung seiner
Leistung behindert, so hat er dies dem AG unverziglich schriftlich
anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann An-
spruch auf Bericksichtigung der hindernden Umsténde, wenn dem
AG offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung
bekannt waren.

Die Behinderungsanzeige muss die maRgeblichen hindernden
Umstéande benennen, sowie die Angabe enthalten, welche nach
Bauablaufplanung vorgesehenen Arbeiten konkret behindert sind.
Ferner muss die voraussichtliche Dauer der Behinderung ange-
geben werden. Der AN hat ferner dem AG auch zu informieren,
wenn die Behinderung beendet ist und die Arbeiten wieder aufge-
nommen werden koénnen. Ein Anspruch des AN ist ausgeschlossen,
soweit der AN zum Zeitpunkt der Behinderung selber nicht leis-
tungsbereit oder mit der Ausfiihrung seiner Arbeiten im Verzug war.

Der AN ist verpflichtet, auch bei Vorliegen einer Behinderung alles
ihm billigerweise zumutbare fir die weitere Bauausfiihrung sowie
die Minderung des Behinderungs- bzw. Verzugsschadens zu tun,
sowie die Arbeiten unverziglich nach Wegfall der Behinderung
wieder aufzunehmen.

Behinderung ist eine
sofern die Behinderung

Absperr- und SchutzmafRnahmen

Der AN ist fur die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner
Materialien und Gerate selbst verantwortlich. Der AG Ubernimmt
diesbeziiglich keinerlei Haftung. Es ist Sache des AN, seine Leist-
ungen vor Beschadigung und Verschmutzung bis zur Abnahme
zu schutzen.

Der AN hat die fir seine Leistung notwendigen Stralensperrungen,
Bauzaunerstellungen, Beleuchtungen, Schutzgeriste, Bautreppen
u.a. auf seine Kosten auszufihren und seine Mitarbeiter mit den
notwendigen Arbeitsschutzmitteln auszurlsten. Der AG
ist berechtigt, notwendige Sicherungsmafinahmen auf Kosten des AN
auzuflhren, wenn dieser sich in Verzug befindet oder die sofortige
Ausfihrung zwingend geboten ist. Baustelleneinrichtungen des AN
sind anderen Firmen zu angemessenen Bedingungen gegebe-
nenfalls zur Verfligung zu stellen. Der AN hat einen verantwort-
lichen Mitarbeiter fir Arbeitssicherheit zu benennen, der gemafRl §8
ArbSchG kooperativ. mit dem SiGe-Koordinator die Sicherheit im
eigenen und angrenzenden Arbeitsbereich sicherstellt.

Soweit der AG Schutz- und Sicherungseinrichtungen stellt, werden
diese bei der Ubergabe gemeinsam abgenommen. Sie sind vom AN
eigenverantwortlich zu unterhalten und erforderlichenfalls zu erganzen.
Der AN hat sie nach Abschluss der Arbeiten dem AG ordnungsman

zurlickzugeben. Vorhandene Schutzabdeckungen, Gelander oder
ahnliches, die zur Durchfihrung der Arbeiten vortubergehend ent-
fernt werden missen, sind wieder ordnungsgemaf herzustellen.

Fur die Dauer der Entfernung mussen alle Gefahrenstellen durch
andere geeignete MaRnahmen unfallsicher abgesperrt und be-
schildert werden.

Fir den Transport, die Lagerung und Verarbeitung von Gefahrstoffen
sind neben den Brandschutzbestimmungen die Gefahrstoffordnungen
strikt zu beachten. Gefahrstoffe, die Uber die gesetzlichen Grenzen
von  Kleinstmengen‘ hinausgehen, dirfen nicht ohne vorherige
schriftiche Genehmigung des AG auf der Baustelle gelagert werden.
Bei Sammellagern auf der Baustelle dirfen durch Zusammenlagern
verschiedener Gefahrstoffe die gesetzlich zuldssigen Gesamt-
mengen nicht Uberschritten werden. Gefahrstoffe sind in zuge-
lassenen und mit den entsprechenden Gefahrensymbolen
gekennzeichneten Behaltern aufzubewahren und mussen gegen
Entweichen, Auslaufen und Entzinden gesichert sein. Die dazu-
gehorigen Sicherheitsdatenblatter sind erreichbar aufzubewahren.
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Kiindigung

Im Falle einer Kiindigung hat der AN die zur Fortsetzung der
Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Arbeitsunterlagen unver-
zliglich an den AG herauszugeben. Zu den Unterlagen gehdren
insbesondere Vertrage mit Nachunternehmern / Baustofflieferanten,
behdrdliche Genehmigungen und Bescheide sowie Planunterlagen
jeder Art. Ein ZurlUckbehaltungsrecht gegeniber diesem
Herausgabeanspruch ist ausgeschlossen.

Haftung

Wird der AG von Dritten wegen Schaden in Anspruch genommen,
die im Zusammenhang mit der Leistung des AN bzw. von ihm beauf-
tragter Dritter stehen, so ist der AN verpflichtet, den AG unver-
zuglich von diesen Anspriichen freizustellen, es sei denn, der AN
weist nach, dass er die betreffenden Schaden nicht verursacht hat.
Die Freistellung beinhaltet nicht,
dass die Anspriche der Dritten anerkannt werden.
Bei Arbeiten im Baugrund hat der AN vor Beginn der Arbeiten fest-
zustellen, ob sich eventuell Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kampfmittel usw. in seinem Baubereich befinden. Auskiinfte Uber
die Lage der Erdleitungen sind schriftlich von den Dienststellen der
Versorgungstrager einzuholen. Auskunfte von der Bauleitung sind
unverbindlich und bedurfen der Bestatigung durch den Versorgungs-
trager. Sollten trotzdem Beschadigungen oder Zerstérungen durch
das Verschulden des AN entstehen, gehen alle Kosten
(auch Folgeschaden) zu seinen Lasten. Der AN hat den AG
bei Schaden unverziglich freizustellen und dieses nachzuweisen.
Erfolgt dies nicht, braucht der AG einen Vergleich oder
eine Zahlung an den Geschadigten nicht vorher mit dem AN
abzustimmen.

Der AN hat dem AG das Vorhandensein einer nach Deckungs-
umfang und Hohe ausreichenden Haftpflichtversicherung
nachzuweisen und deren Aufrechterhaltung wahrend der Bauzeit
zu belegen.

Der AN tritt hiermit die sich aus der gemal Ziffer 9.3 abzuschlie-
Renden Betriebshaftpflichtversicherung ergebende Anspriiche
sicherheitshalber an den dies annehmenden AG ab, bleibt jedoch,
solange er vertragsgemal erflllt, zur Geltendmachung aller An-
spriche im eigenen Namen berechtigt und verpflichtet. Sofern
nach dem Versicherungsvertrag eine Abtretung nicht zulassig sein
sollte, weist der AN hiermit die Versicherung unwiderruflich an,
etwaige Zahlungen nur an den AG zu leisten. Der AN wird unver-
zuglich nach Vertragsabschluss eine Bestatigung der Versicherung
vorlegen, dass diese Uber die Abtretung und Zahlungsanweisung
informiert ist.

Werden dem AN Werkstoffe und Bauteile bauseitig geliefert
oder Ubergeben, so Ubernimmt er die Haftung und Sorgfaltspflicht
fiir die Verwahrung und Vertragserfiillung mit deren Ubernahme.
Beanstandungen miissen bis spatestens am dritten Tag nach Uber-
nahme schriftlich geltend gemacht werden.

Abnahme

Die Leistungen des AN werden férmlich abgenommen. Uber die
Abnahme ist ein gemeinsames schriftliches Protokoll zu fertigen.
Abnahmefiktionen sind ausgeschlossen, ebenso wie Teilabnahmen.
Die Abnahme von Mangelbeseitigungsarbeiten erfolgt ebenfalls
formlich. Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder nicht mehr
zugangliche Teilleistungen sind nach ihrer Fertigstellung
dem AG schriftlich anzuzeigen und gemeinsam zu Uber-
prifen. Hiertiber ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen. Derartige
Uberpriifungen und Protokolle stellen keine Teilabnahmen dar.
Der AN ist verpflichtet die bei Abnahme festgestellten Mangel
unverzulglich in angemessener Frist zu beseitigen.

Der AN stellt sicher, dass der Nachunternehmer vor der Abnahme
seine Leistung auf Vollstandigkeit und Mangelfreiheit Gberprift und
gegebenenfalls Rest- und Nacharbeiten umgehend durchfihrt.

Die Ubergabe der Schlussrechnung stellt kein Abnahmeverlangen
dar.

Anspriiche bei Mangeln

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche betragt 5 Jahre, soweit
nichts anderes vereinbart ist. Nach Abnahme der Mangelbe-
seitigung beginnt fur diese Leistung die in Satz 1 vereinbarte Ver-
jahrungsfrist erneut zu laufen.

Leistungen, die schon wahrend der Ausfliihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der AN — unbeschadet der
gesetzlichen Vorschriften — auf eigene Kosten durch mangel-
freie zu ersetzen. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz Auf-
forderung des AG unter Setzen einer angemessenen Frist
nicht nach, so kann der AG auch vor der Abnahme den
Mangel selbst beseitigen und Ersatz der hierfir erforder-
lichen Kosten vom AN verlangen, es sei denn der AN hat
den Mangel oder die vertragswidrige Leistung nicht zu ver-
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treten. Einer
es hierflr nicht.

Kindigung oder Entziehung des Auftrages bedarf

Die Fertigstellung der Mangelbeseitigungsarbeiten ist vom AN
schriftich anzuzeigen. Es findet eine férmliche Abnahme der
Mangelbeseitigungsleistungen auf schriftichen Antrag des AN
statt. Ziff. 8 gilt entsprechend.

Der AN tritt  samtliche Mangelanspriche  gegen seine
Nachunternehmer aufschiebend bedingt durch den Fall, dass ein

Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens bzw. eines vergleich
baren gesetzlichen Verfahrens Uber sein Vermdgen gestellt oder ein
solches Verfahren eroffnet wird, an den dies annehmenden AG ab.

Abrechnung / Stundenlohnarbeiten / Zahlung

Rechnungen sind nach ihrem Zweck in prifbarer Form und mit kumu-
lierten Leistungsstanden als Abschlags-, Teil- oder Schluss-
rechnungen zu bezeichnen; Abschlagsrechnungen sind laufend
Zu nummerieren.

Rechnungen missen nachstehende Kopfdaten ausweisen:

- Bezeichnung der ProjektmalRnahme,

- Auftragsnummer des AG gemaR SAP-System,

- Bestellnummer (mit Abteilungsidentitat), die Nummer des
Mengen- oder Wertkontraktes zusammen mit der Nummer des
Abrufs,

Die Rechnung darf sich immer nur auf einen Auftrag beziehen. Die
Positionsnummern sind numerisch aufsteigend aufzufiihren.

Als Nachweis fiir die Abrechnung gelten vorrangig die mit Unterschrift
der Vertragspartner und Datumsangabe versehenen beidseitigen
Aufmafle und/oder Abrechnungszeichnungen sowie Bautageberichte
oder gleichgeartete Nachweise. Dem AN bleibt es unbenommen,
die Erbringung der von ihm erbrachten Leistungen auf andere
Art und Weise nachzuweisen.

Vom AG unterzeichnete Arbeitsnachweise fur

Mitarbeiter des AN belegen lediglich dessen Anwesenheit
und sind kein Anerkenntnis Uber eine erbrachte Leistung.
IstAbrechnung nach Baufortschrittvereinbart, hatder AN dem AG monatlichden

tatsachlichen Baufortschritt nachzuweisen. Far die
Hohe der Abschlagszahlungen ist in diesem Fall der tat
sachliche Baufortschritt mafgeblich, und nicht der geplante.

Die Pruffrist fir die Schlussrechnung betragt 30 Kalendertage ab
Zugang einer priffahigen Rechnung beim AG. Zahlung innerhalb der
Priffrist berechtigt den AG zu einem Skontoabzug von 3 v.H.

Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schlieBt Nach-
forderungen aus, wenn der AN uber die Schlusszahlung schriftlich
unterrichtet und auf diese Ausschlusswirkung hingewiesen wurde.
Die Anerkennung sowie die Bezahlung der Schlussrechnung,
schlieRen Riuckforderunge wegen fehlerhaft berechneter Leistungen
und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann
nicht geltend gemacht werden.

§ 641 Absatz 2 BGB ist ausgeschlossen.

Mit der Schlussrechnung sind die in der Ausschreibungsunterlagen
geforderten  Unterlagen wie Zeichnungen mit maRgerechten
Eintragungen aller tatsachlich ausgefihrten Leistungen
(Bestandspléane) sowie sonstige, fir den AG oder den Bauherrn
erforderliche  Unterlagen  (Schalt-/Anschlussplane, Geratebucher
und -beschreibungen, Bedienungs- und Pflegeanweisungen,
Fabrikatsnachweise wu.a.) einzureichen. Solange diese Unterlagen
nicht vorgelegt werden, tritt keine Falligkeit der Schlussrechnung
ein.



